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Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»
(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

0160223040CB

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.
Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.
Место нахождения: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru.

Наименование закупки: Выполнение ПИР и СМР ГУТС в г. Казань в 2023 г.
Предмет договора (лота):

Лот №1: Выполнение ПИР и СМР ГУТС в г. Казань в 2023 г. (реконструкция).
Лот №2: Выполнение ПИР и СМР ГУТС в г. Казань в 2023 г. (МКД+ЦД).
Классификация товаров, работ, услуг:

	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	Лот №1:

	[1.2.1] Строительство и модернизация объектов сети ШПД/КТВ
	Перечень работ ПИР и СМР ГУТС в соответствии с Приложением №4.
	1.00 (компл)

	Лот №2:

	[1.2.1] Строительство и модернизация объектов сети ШПД/КТВ
	Перечень работ ПИР и СМР ГУТС в соответствии с Приложением №4
	1.00 (компл)


Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Казань
Начальная (максимальная) цена договора (лота):

Лот №1: 46 060 950.35 RUB (в т.ч. НДС 20%).
Лот №2: 97 875 220.74 RUB (в т.ч. НДС 20%).
Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС:

Лот №1: 38 384 125.29 RUB.
Лот №2: 81 562 683.95 RUB.
Сумма НДС:

Лот №1: 7 676 825.06 RUB.
Лот №2: 16 312 536.79 RUB.
С коэффициентом понижения цены:

Лот №1: да.
Лот №2: да.
Место подачи заявок: Портал закупок Дом.ru.
Дата и время начала подачи заявок: 19 января 2023 года в 15:30 по времени сервера .
Дата и время окончания подачи заявок: 27 января 2023 года в 15:00 по времени сервера .
Место, дата и время рассмотрения заявок: -,  в  часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: -,  в  часов местного времени.
Отказ от проведения закупки по лотам:

Лот №1: Выполнение ПИР и СМР ГУТС в г. Казань в 2023 г. (реконструкция).
Дата принятия решения об отказе: 20 апреля 2023 года
Основание принятия решения об отказе: по решению Заказчика.
